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技术规范书

1.项目基本情况
1.1项目概况及目标
为规范10kV配电网工程施工管理，本规范对10kV配网工程（含10kV电源送出）、10kV业扩配套工程、10kV配网生产技改工程、10kV配网迁改工程（采取货币补偿方式）及上述工程同步实施的低压配网（含低压计量部分）改造、土建实施等外包业务相关要求进行明确。
工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网有限公司质量评价示范工程标准。
1.2招标范围
本技术规范书中业务范围主要包括10kV配网工程（含10kV电源送出）、10kV业扩配套工程、10kV配网生产技改工程、10kV配网迁改工程（采取货币补偿方式）及上述工程同步实施的低压配网（含低压计量部分）改造、土建实施，不包括单独立项的0.4kV配农网维修、低压业扩接入、低压计量改造项目。具体业务范围如下：
（1）10kV配网工程（含10kV电源送出），对10kV配电线路、设备的新建、改造及维修，满足配网安全可靠供电的需求。实施内容包括但不限于10kV配电架空线路、配电电缆、配电变压器、柱上开关、环网柜、开关柜、设备基础及构筑物、电缆井、电缆通道、通讯设备、通讯光缆及附属设施等电气和土建施工。
（2）10kV业扩配套工程，根据用户接入申请对10kV配网进行业扩接入，满足接入时限要求，助力改善营商环境，提升优质服务水平。实施内容包括但不限于10kV配电架空线路、配电电缆、配电变压器、柱上开关、环网柜、开关柜、设备基础及构筑物、通讯设备、通讯光缆及附属设施等电气和土建施工，包含低压业扩触发中压配套项目。
（3）10kV配网生产技改工程，采用新技术、新设备、新工艺等，对10kV配电线路、设备及附属设施存在的设备老化、技术落后、运行效率低、安全隐患等问题进行技术改造，提升配电网的安全性、可靠性、经济性和运行效率。实施内容包括但不限于10kV配电架空线路、配电电缆、配电变压器、柱上开关、环网柜、开关柜、设备基础及构筑物、电缆井、电缆通道、通讯设备、通讯光缆及附属设施等电气和土建施工。
（4）10kV配网迁改工程，由申请方与公司协商确定采用货币补偿方式并签订协议的，参照公司配网工程建设相关管理规定执行的相关项目。实施内容包括但不限于10kV配电架空线路、配电电缆、配电变压器、柱上开关、环网柜、开关柜、设备基础及构筑物、电缆井、电缆通道、通讯设备、通讯光缆及附属设施等电气和土建施工。
（5）与上述工程同步实施的低压配网（含低压计量部分）改造工程，对10kV配网工程（含10kV电源送出）、10kV业扩配套工程、10kV配网生产技改工程、10kV配网迁改工程（采取货币补偿方式）同步建设的低压配网（含低压计量部分）进行新建、改造和维修。实施内容包括但不限于低压配电线路、设备、设备基础及构筑物、电缆井、电缆通道、低压采集装置、低压表计、低压表箱及附属设施等电气和土建施工。
本技术规范书业务范围还包含上述工程实施引起变动的（新增、移位）配网设备坐标采集工作。
2.技术规范和标准
本项目的服务必须达到以下现行国家、行业及国家电网公司有关法规、规范和技术规程的要求。下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
表1 制度标准及清单
	序号
	标准名称
	文号

	1
	《保障农民工工资支付条例》
	中华人民共和国国务院令第724号

	2
	《低压配电设计规范》
	GB50054-2011

	3
	《电气安装用导管系统第1部分：通用要求》
	GB/T20041.1-2005

	4
	《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》
	GB50173-2014

	5
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	GB50254-2014

	6
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》
	GB50168-2018

	7
	《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
	GB50148-2010

	8
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	GB50150-2016

	9
	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
	GB50147-2010

	10
	《电气装置安装工程接地装置施工验收及规范》
	GB50169-2016

	11
	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
	GB50149-2010

	12
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
	GB50171-2012

	13
	《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
	GB/T12527-2008

	14
	《供配电系统设计规范》
	GB50052-2013

	15
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB50303-2015

	16
	《建筑电气施工质量验收规范》
	GB50303-2015

	17
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》
	GB/T50081-2019

	18
	《建设用卵石、碎石》
	GB/T14685-2022

	19
	《建设用砂》
	GB/T14684-2022

	20
	《土工试验方法标准》
	GB/T50123-2019

	21
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB50194-1993

	22
	《3～110KV高压配电装置设计规范》
	GB50060-92

	23
	《10kV及以下变电所设计规范》
	GB50053-94

	24
	《电力工程电缆设计规范》
	GB50217-1994

	25
	《城市电力规划规范》
	GB50293-1999

	26
	《建设工程监理规范》
	GB50319-2000

	27
	《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》
	GB200-2003

	28
	《湿陷性黄土地区建筑规范》
	GB50025-2004

	29
	《建设工程项目管理规范》
	GB50326-2006

	30
	《工程测量规范》
	GB50026-2007

	31
	《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》
	GB1499.2-2007

	32
	《通用硅酸盐水泥》
	GB175-2007

	33
	《建设工程量清单计价规范》
	GB50500-2008

	34
	《混凝土强度检验评定标准》
	GBJ107-87

	35
	《科学技术档案案卷构成的一般要求》
	GB/T11822-2000

	36
	《建设工程文件归档整理规范》
	GB/T50328-2001

	37
	《建筑用砂》
	GB/T14684-2001

	38
	《普通混凝土力学性能试验方法标准》
	GB/T50081-2002

	39
	《电力变压器应用导则》
	GB/T13499-2002

	40
	《高压绝缘子瓷件技术条件》
	GB/T772-2005

	41
	《电力变压器选用导则》
	GB/T17468-2008

	42
	《低压系统内设备的绝缘配合》
	GB/T16935-2008

	43
	《电力金具通用技术条件》
	GB/T2314-2008

	44
	《水泥取样方法》
	GB/T1257-2008

	45
	《质量管理体系基础和术语》
	GB/T19000-2008

	46
	《质量管理体系要求》
	GB/T19000-2008

	47
	《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》
	GB50150-2006

	48
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
	GB50168-2006

	49
	《电气装置安装工程电力变压器、油电抗器、互感器施工及验收规范》
	GBJ148-90

	50
	《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》
	GB50173-92

	51
	《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》
	GB50172—92

	52
	《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》
	GB50255—96

	53
	《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
	GB50257—96

	54
	《电力建设工程监理规范》
	DL/T5434-2021

	55
	《电能计量装置安装接线规则》
	DL/T825-2021

	56
	《电能计量装置技术管理规程》
	DL/T448-2016

	57
	《架空绝缘配电线路施工及验收规程》
	DL/T602-1996

	58
	《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
	DL/T620-1997

	59
	《交流电气装置的接地》
	DL/T621

	60
	《跨越电力线路架线施工规程》
	DL5106-2017

	61
	《电力工程建设监理规范》
	DL/T5434—2009

	62
	《架空绝缘配电线路设计技术规程》
	DL/T601-1996

	63
	《电力变压器运行规程》
	DL/T572-95

	64
	《农村电力网规划设计导则》
	DL/T5118-2000

	65
	《10KV及以下架空线路设计技术导则》
	DL/T5220-2005

	66
	《城市电力电缆线路设计技术规定》
	DL/T5221-2005

	67
	《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路部分》
	DL5009.2-2004

	68
	《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
	DL/T5161.1～5161.17-2002

	69
	《电力工程地基处理技术规程》
	DL/T5024—2005

	70
	《电力建设工程量清单计价规范》
	DL/T5341—2006

	71
	《钢筋焊接及验收规程》
	JGJ18-2012

	72
	《回弹法检测混凝土强度技术规程》
	JGJ/T23-2011

	73
	《混凝土用水标准》
	JGJ63-2006

	74
	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ79-2012

	75
	《建筑工程冬期施工规程》
	JGJ104-2011

	76
	《建筑施工高处作业安全技术规范》
	JGJ80-2016

	77
	《建筑施工模板安全技术规范》
	JGJ162-2008

	78
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
	JGJ52-2006

	79
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-2005

	80
	《建筑桩基技术规范》
	JGJ94-2008

	81
	《建筑桩基检测技术规范》
	JGJ94-2008

	82
	《普通混凝土配合比设计规程》
	JGJ55-2000

	83
	《钢筋焊接接头试验方法标准》
	JGJ/T27-2001

	84
	《建筑桩基检测技术规范（低应变反射波法测桩）》
	JGJ106-2003

	85
	《电力光纤到户组网典型设计》
	Q/GDWxxx-2011

	86
	《低压计量箱技术规范》
	Q/GDW11008-2013

	87
	《低压接户线、进户线工程技术规范》
	Q/GDW-10-J461-2011

	88
	《电能计量装置通用设计规范》
	Q/GDW10347-2016

	89
	《配电网技术导则》
	Q/GDW10370-2016

	90
	《配电网施工检修工艺规范》
	Q/GDW10742-2016

	91
	《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》
	Q/GDW10799.8-2023

	92
	《配电自动化技术导则》
	Q/GDW382-2009

	93
	《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》
	Q/GDW274-2009

	94
	《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》的通知
	Q/GDW274-2009

	95
	《灌注桩基础技术规程》
	YSJ212-1992

	96
	《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》
	CECS89:97

	97
	《低压电气装置规程》
	DB32/T989-2007

	98
	《电力用户业扩工程技术规范》
	DB32/T1088-2007

	99
	《新一轮农村电网改造升级技术原则》
	国能新能〔2016〕73号

	100
	《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）
	国能发电力〔2022〕53号

	101
	《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）
	苏建价〔2021〕151号

	102
	《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年版)
		苏建价〔2021〕143号




	103
	《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）
	苏建价〔2021〕144号

	104
	《电力建设工程预算定额（2018年版）》
	国能发电力〔2018〕45号

	105
	《配电网工程工艺质量典型问题及解析》
	中国电力出版社（2017版）

	106
	《国家电网公司配电网工程典型设计》（2024年版）
	国家电网设备〔2024〕528号

	107
	《国家电网公司安全生产工作规定》
	国家电网总〔2003〕407号

	108
	《国家电网公司安全事故调查规程》
	国家电网安监〔2011〕2024号

	109
	《国家电网公司电力安全工器具管理规定》
	国网（安监/4）289-2014

	110
	《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》
	国家电网工〔2003〕153号

	111
	《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》
	国网（安监/3）482-2014

	112
	《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》
	国家电网安质（2018）21号

	113
	《国家电网公司配电网优质工程评选管理办法》
	国网（运检/3）922-2018

	114
	《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》
	国家电网生技〔2012〕352号

	115
	《国家电网公司应急管理工作规定》
	国家电网安监〔2007〕110号

	116
	《10（20）千伏及以下配电网工程业主、监理、施工项目部标准化管理手册》
	国家电网有限公司设备配电〔2019〕20号

	117
	《国家电网公司营销部计量现场施工质量工艺规范》
	营销计量〔2016〕16号

	118
	《国网江苏省电力有限公司农村低压电网通用设计及工艺规范》
	苏电运检〔2021〕181号

	119
	《国网江苏省电力公司转发国家电网公司关于印发生产作业安全管控标准化工作规范（试行）的通知》
	苏电安〔2016〕1007号

	120
	《国网江苏省电力有限公司关于转发《配网工程安全管理“十八项禁令”》和《配网工程防人身事故“三十条措施”》的通知》
	苏电设备〔2020〕436号

	121
	《国网设备部关于切实加强配网作业现场安全管控防范人身伤亡事故的紧急通知》
	设备配电〔2022〕53号

	122
	《国网设备部关于印发配网作业现场安全管控补充措施的通知》
	设备配电〔2022〕88号

	123
	《国网运检部关于加强配电网工程施工现场安全管控工作的通知》
	运检〔2017〕71号

	124
	《江苏省电力公司10(20)千伏及以下配电网工程验收管理规定（试行）》
	苏电运检〔2013〕1717号

	125
	《国网江苏省电力有限公司10(20)千伏及以下配电网工程施工项目部管理规范》
	苏电运检〔2018〕927号

	126
	《国网江苏省电力有限公司设备管理部关于进一步加强配网有限空间作业安全管控的通知》
	设备部(2021)14号

	127
	《国网江苏省电力有限公司业扩接入管理规范》
	苏电营〔2023〕235号

	128
	《国网江苏省电力有限公司关于配电网施工检修作业安全管理工作的意见》
	苏电配网〔2024〕54号

	129
	《国家电网有限公司关于印发生产类工程项目分包管理规范（试行）的通知》
	国家电网设备〔2024〕249号

	130
	《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》
	安监二〔2024〕24号

	131
	《国网江苏省电力有限公司10（20）千伏及以下配电网工程管理规范》
	苏电配网〔2024〕463号

	132
	《国网江苏省电力有限公司10（20）千伏及以下配电网工程技经管理规范》
	苏电配网 〔2025〕32号

	133
	《国家电网公司配电网工程典型设计》（2024年版）
	无

	134
	《关于印发<国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）>的通知》
	国家电网办〔2010〕250号

	135
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3.项目要求
3.1服务要求
1.投标人应全面贯彻执行配电网工程建设、电网运行维护的相关规章制度和招标人的有关管理规范。
2.投标人应采取切实有效措施，确保实现约定的安全、质量、进度和规范等相关工程建设指标目标。
3.投标人应提供为完成合同工作所需的人员、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的建造、运行、维护、管理和拆除。
4.投标人应遵从“能转不停、能带不停、应发尽发”原则，强化现场查勘，规范编制施工方案，严控停电时户数，合理制定作业计划，加强现场安全、服务管控。
3.2组织机构与人员要求
1.投标人应建立健全项目质量管理体系。具备完善的质量管理组织，建立健全符合项目实际情况、具有可操作性的安全管理制度，完善项目安全保障体系，建立安全管理、监督网络，根据项目的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。
2.投标人应根据服务内容、服务期限、工程特点、规模、技术复杂程度等因素，组建相应数量的施工项目部，中标金额3000万元以内需配置1个施工项目部，中标金额大于3000万元小于6000万元需配置不少于2个施工项目部，中标金额大于6000万元需配置不少于3个施工项目部。施工项目部应配备施工项目经理、技术员、安全员、质检员、造价员、信息资料员、材料员、施工协调员等管理人员，一个施工项目部原则上不少于5人，项目经理和安全员不得兼任其他岗位。
3.投标人作业人员应身体健康，无妨碍工作的病症，人员年龄符合法律规定的从业年龄。
4.投标人应确保施工力量充足，配置足够架空作业、电缆作业、试验作业、不停电作业等专业技能人员，现场所有作业人员（包含专业分包人员）应按专业（土建、电气等）分别参加安规等安全生产知识考试并合格，架空作业、电缆作业、试验作业、发电作业等专业技能人员，应根据相关要求持证作业。
5.投标人人员需稳定，项目负责人不能随意更换，当需要换其项目负责人与其他主要施工人员，须征得招标人书面同意。招标人认为投标人工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求投标人立即更换。
6.投标人人员被取消准入资格解除限制条件后，需重新履行准入程序后方可再次进场作业。
3.3分包要求
1.本项目包含不停电作业和发电作业，发电作业应具备同期并网发电能力，如中标单位不具备相应能力，可专业分包给有资质的队伍实施。
2.投标人应加强自有人员配置，除法律法规禁止分包以及相关管理规定中明确约定不得分包的情形外，招标人允许投标人依法将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。10kV配网工程劳务分包作业现场应满足“2+N”管理要求，即现场工作负责人、安全员为投标人自有人员。投标人应加强分包管控，严格控制分包比例，杜绝“以包代管”。
3.投标人对所承揽业务进行分包前，应将分包的范围、内容、规模、金额及分包比例报请招标人书面同意，未取得同意的，不得分包。招标人可通过合同约定、审查等方式认可投标人的分包事项，明确分包比例、分包单位作业人员安全作业能力、特种作业及特殊工种人员取证要求。分包作业人员应参加安规等安全生产知识考试并合格后方可参与现场作业。
4.投标人因项目违规分包、未按分包备案要求开展分包、将项目主体进行专业分包、实施劳务分包等原因导致履约不良的，招标人可暂停合同执行并督促其整改，未开展有效整改或拒不整改的，应解除合同。
5.分包单位因项目层层分包、分包合同执行不到位等原因导致履约不良的，项目单位应要求承包单位更换分包单位，对于导致工程安全质量问题的，追究相应承包单位责任。
6.投标人应定期向项目管理单位报备支付分包商工程款的转账凭证、分包商支付分包作业人员工资的凭证等材料，保障资金支付及时准确。
7.投标人应建立分包商管理评价机制，完善安全、质量、进度、规范、履约等评价标准，分包商评价结果全面纳入相应承包商评价范围。评价不合格的，应纳入“黑名单”，并禁止其承担其他项目外包及分包工作。
3.4安全文明施工要求
1.本项目的安全管理以实现人身伤亡“零事故”为目标，投标人应严格落实配网作业现场安全管理“十不干”、“六杜绝六加强”、“六项补充措施”、“十八项禁令”、“三十条措施”的要求，保证不发生以下六种事故：
（1）不发生人身伤亡事故；
（2）不发生电网、设备及质量事件；
（3）不发生施工机械设备损坏事故；
（4）不发生重大火灾事故；
（5）不发生负主要责任的重大交通事故；
（6）不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。
2.除非招标人另有约定，投标人应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产和优质服务等管理规定。
3.投标人应全面负责作业区内工作人员的安全，严格按照国家安全标准制定安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
4.招标人应做好安全文明施工宣贯培训，确保投标人按照要求做好现场规范管理，提升现场安全文明施工水平，提升公司对外优质服务形象。
5.投标人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
6.投标人应执行安全文明施工要求，达到环境管理目标，不发生有损招标人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。
7.招标人、监理有权对项目过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现现场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令投标人停工整顿，由此发生的损失和费用由投标人承担。招标人、监理的监督或检查并不减轻或免除投标人按双方约定应承担的任何义务和责任。
8.在工作中发生的所有安全事故，均由投标人自行承担相应的责任和费用，投标人应作为事故责任单位按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
3.5进度要求
1.投标人应按合同签订的工期内完成项目实施，在总体工期不变的前提下，投标人可以对计划进行细化和适当调整。
2.投标人对招标人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，应及时向招标人提出意见和建议，经招标人确认后方可继续施工。
3.投标人按约定的工作内容和进度要求，科学编制施工计划，计划应涵盖项目各关键节点（包含但不限于计划开工、计划竣工、计划验收、计划投运、计划结算、计划关闭等时间），明确各阶段工作任务及资源配置，并对所有作业和方法的完备性和安全可靠性负责。同时，投标人需对施工过程中采用的所有作业流程、技术方案的完备性和安全可靠性负责，保障施工安全、高效推进。
4.自合同签订之日起，投标人应在合同约定的期限内，依照相关规定与流程，及时办理开工申请手续，提交包含但不限于施工组织设计、人员及设备配置方案等完整资料，确保开工准备工作符合要求。在合同履约期间，投标人须严格按照合同工期要求，精心组织施工，优化资源调配，对施工进度及计划进行动态管理，确保项目按时、高质量完工交付。
5.严格按照工程竣工验收管理规定认真开展工程中间验收和竣工验收，按照验收意见完成整改工作，确保工程质量满足招标人要求。及时编制施工结算，配合完成现场工程量审计和结余、拆旧物资退库，满足招标人管理要求。
3.6验收方式及标准
1.项目完工前验收方式为项目阶段性验收，招标人或监理应如发现有任何缺陷或不符合技术规范和标准的，应以书面通知的形式进行纠正。
2.项目完工后验收方式为竣工验收，项目完工后，招标人、监理应根据上述管理文件的要求开展竣工验收。
3.项目竣工验收，如果项目第一次未能通过验收，投标人应及时采取措施纠正相关缺陷并通知招标人重新验收，纠正相关缺陷所发生的费用由投标人承担。
4.验收标准参照《架空绝缘配电线路施工及验收规程》、《配电网施工检修工艺规范》、《计量现场施工质量工艺规范》等文件。
5.投标人需配合招标人完成项目的竣工验收工作，并按规定办理项目竣工验收手续。
3.7资料与报告
1.投标人应在项目竣工验收合格后15天内（含本数）向招标人提交合同价款结算申请报告，应附相关证明材料。因特殊原因不能按时提交的结算事项，应在结算申请报告中向招标人说明不能提交的原因。投标人未在约定时间内提交结算申请报告，或结算申请报告中无结算事项且未说明理由的，视为投标人放弃有关权利。
2.投标人应编制完整的结算资料并提交招标人审查，结算资料包括但不限于，开工和竣工报告、图纸、项目施工过程资料、设计变更、工程量签证、项目结算书、项目验收合格证明、项目招标文件、中标通知书等文件。
3.招标人对结算申请报告内容进行审核或委托有资质的第三方中介机构进行审计，有异议的，有权要求投标人在规定时间内进行修正和提供补充资料，投标人未在招标人规定时间内提交经修正的结算申请报告的，视为放弃相关权利。
4.严格按照招标人的要求进行档案管理（含电子档案）。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程同步。
3.8质保及售后服务要求
1.本项目的质量保修期为从项目通过竣工验收之日起开始起算至止。如果项目在质量保修期内发生因投标人原因造成的质量事故和质量缺陷，投标人应在招标人要求的时间内进行修理、更换或采取其他适当的补救措施并承当相应的费用，并采取不停电方式对因该缺陷而引起的其它设备损害进行修理、更换，使之恢复完好。如投标人拒不执行修改、更换、完善的或无法进行修改、更换、完善的，招标人有权利拒绝支付质量保修金，并要求投标人承担约定的违约责任。
2.如果投标人未能在招标人要求的期限内开始对该缺陷进行必需的补救工作，招标人可采用合理的方式进行补救，因此而发生的费用由投标人承担。
3.因投标人措施落实不到位，导致约定的安全、质量、工期和相关运行指标目标未能实现时，招标人可按本单位相关规定进行扣罚。
3.9其他要求
1.投标人确认已阅读及理解上述所列各类规章制度规定，并承诺严格遵守与其履行义务相关的规定。
2.投标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》等规定要求，建立农民工工资支付专用账户，并向招标人提交《农民工工资专用账户备案表》，内容包含开户银行许可证、账户协议等证明材料。
3.投标人应建立农民工工资支付管理机制及支付台账，按时、足额发放农民工工资，不得拖欠。专用账户资金仅用于支付农民工工资，严禁挪作他用，招标人有权监督农民工工资发放情况，如果投标人或其分包商所负责的施工出现拖欠工资纠纷，招标人有权要求投标人限期整改，并从履约保证金或工程款中扣除相应金额用于纠纷处理。
4.投标人应按照招标人要求开展电气、土建预制化应用，建立电气预制装配车间，对于符合预制应用条件的变压器、柱上断路器、电缆管（沟）、电缆井、环网箱（箱变）基础等应用场景，电气预制化应用率达100%，土建预制化“应用尽用”。
5.投标人严格按照招标人要求，应用PMS3.0微应用及相关移动APP，并反馈应用情况。
6.投标人应规范施工甲供物资领用、现场使用管理，对结余和拆旧物资进行足额规范回收，并按时移交至招标人指定的仓库。
7.其它工作要求按照合同约定执行。
4.报价格式
4.1投标报价说明
1.本工程采用折扣比例报价方式。
2.工程计价应按照:
（1）10kV配网工程（含10kV电源送出）、10kV业扩配套工程、10kV配网迁改、土建实施（采取货币补偿方式）及上述工程同步实施的低压配网（含低压计量部分）改造工程执行《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。
（2）10kV配网生产技改工程及同步实施的低压配网（含低压计量部分）改造、土建实施执行《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）。
（3）上述工程涉及的不停电作业执行《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定》（2016版）及《国网江苏省电力有限公司关于印发配网中低压发电作业结算取费指导意见的通知》。
定额未及部分可参照《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年版)；《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；《电力建设工程预算定额（2018年版）》等规定取费。若国家出台新的计价政策，则按新政策执行。
4.2报价汇总表
报价格式如下：
	序号
	项目
	折扣比例（％）

	1
	10kV配电网工程施工总承包(框架)
	按照计价依据取费所列的施工费用×   %


备注：
1.甲供材范围：在国网一二级采购目录范围内的物资。
2.乙方购买的非定额内计价材料不参与下浮。
3.最终待工程竣工后按工程结算审定报告的施工结算审定结果为准。
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